

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.....กรมสรรพสามิต.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕,๐๐๐,๐๐๐.....บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐
เป็นเงิน.....๒๕,๐๐๐,๐๐๐.....บาท
๔. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
 - ๔.๒ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 - ๔.๓ การสืบราคาท้องตลาด จำนวน ๒ บริษัทฯ คือ
 - ๑) บริษัท โพรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด
 - ๒) บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางอุษามาศ ร่วมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๒. นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 ๓. นางสาวสิริลักษณ์ จรรย์จิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

U.R.


รายชื่อคณะกรรมการจัดจ้าง

๑. นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓. นายสุพรชัย กลิ่นฟุ้ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
๔. นายเมธี ตั้งศรีพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๕. ดร.ศุภณัฐ กิจเจริญศักดิ์กุล ที่ปรึกษาอิสระ
๖. นางสาวมลิวลัย ปฎิทานะโต นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร

ลำดับ	รายการ	จำนวนคน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
๑	FM Manager	๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐
๒	Application Consultant	๑	๘๘๘,๘๒๕	๘๘๘,๘๒๕
๓	Project Management Consultant	๑	๘๘๘,๘๒๕	๘๘๘,๘๒๕
๔	Client Support and Service Leader	๑	๙๕๒,๕๓๖	๙๕๒,๕๓๖
๕	Help Desk	๒	๖๒๒,๙๔๔	๑,๒๔๕,๘๘๘
๖	Infrastructure Leader	๑	๙๕๒,๕๓๖	๙๕๒,๕๓๖
๗	Database Administrator	๑	๙๕๒,๕๓๖	๙๕๒,๕๓๖
๘	System Engineer	๒	๙๕๒,๕๓๖	๑,๙๐๕,๐๗๒
๙	Network Engineer	๑	๙๕๒,๕๓๖	๙๕๒,๕๓๖
๑๐	IT Security Analyst	๒	๙๕๒,๕๓๖	๑,๙๐๕,๐๗๒
๑๑	Operator	๒	๖๒๒,๙๔๔	๑,๒๔๕,๘๘๘
๑๒	System Analysis	๔	๙๕๒,๕๓๖	๓,๘๑๐,๑๔๔
๑๓	Programmer	๓	๖๒๒,๙๔๔	๑,๘๖๘,๘๓๒
๑๔	ค่าบริการ Internet SIM	๑	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐
๑๕	อบรมบุคลากร จำนวน ๙๐ คน ๓ วัน	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐
๑๖	ค่าบริการจัดการโครงการ (๑๒ เดือน)	๑	๓๒๕,๔๔๓	๓,๙๐๕,๓๑๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๒๕,๐๐๐,๐๐๐

U.P.
