




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.....กรมสรรพสามิต.....
 ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท
 ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นงบประมาณประจำปี
๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท
 ๔. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - ๔.๒ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
 - ๔.๓ อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม
สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ
กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ (มกราคม ๒๕๖๐)
 - ๔.๔ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 - ๔.๕ การสืบราคาท้องตลาด จำนวน ๒ บริษัทฯ คือ
 - ๑) บริษัท โพรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด
 - ๒) บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางอุษามาศ ร่วมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. นายวิระชัย วงศ์นันทนันทน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
 ๓. นางสาวสิริลักษณ์ จริงจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
- รายชื่อคณะกรรมการจัดจ้าง
๑. นายวิระชัย วงศ์นันทนันทน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 ๒. นางสาวชนัญญา สิกขะเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 ๓. นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส
 ๔. นางสาวเยาวลักษณ์ ดีเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร

ลำดับ	รายการ	จำนวนคน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
๑	FM Manager	๑	๑๑๖,๔๐๐	๑,๓๙๖,๘๐๐
๒	Application Consultant	๑	๑๑๖,๔๐๐	๑,๐๔๗,๖๐๐
๓	Project Management Consultant	๑	๑๑๖,๔๐๐	๑,๐๔๗,๖๐๐
๔	Client Support and Service Leader	๑	๗๘,๙๐๐	๙๔๖,๘๐๐
๕	Help Desk	๓	๕๑,๖๐๐	๑,๕๔๗,๖๐๐
๖	Infrastructure Leader	๑	๗๘,๙๐๐	๙๔๖,๘๐๐
๗	Database Administrator	๑	๗๘,๙๐๐	๙๔๖,๘๐๐
๘	System Engineer	๒	๗๘,๙๐๐	๑,๕๙๓,๖๐๐
๙	Network Engineer	๑	๗๘,๙๐๐	๙๔๖,๘๐๐
๑๐	IT Security Analyst	๒	๗๘,๙๐๐	๑,๕๙๓,๖๐๐
๑๑	Operator	๒	๕๑,๖๐๐	๑,๒๓๘,๔๐๐
๑๒	System Analysis	๔	๗๘,๙๐๐	๓,๑๕๗,๒๐๐
๑๓	Programmer	๓	๕๑,๖๐๐	๑,๕๔๗,๖๐๐
๑๔	๑๔.๑ หลักสูตร Digital Transformation for Excise ๔.๐ สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๓ วัน จำนวน ๓๕ คน ๑๔.๒ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้ จำนวน ๓ วัน จำนวน ๗๕ คน	๒	หลักสูตร	๑,๘๐๐,๐๐๐
๑๕	ค่าบริการจัดการโครงการ (๑๒ เดือน)		-	๓,๒๙๒,๘๐๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๒๔,๙๐๐,๐๐๐