






การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ....กรมสรรพสามิต....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๙๒,๒๐๒,๓๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน.....
..... ๙๒,๒๐๒,๓๐๐ บาท
๔. ค่า Hardware - บาท
๕. ค่า Software - บาท
๖. ค่าพัฒนาระบบ ๘๑,๐๖๙,๗๐๐ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๑,๑๓๒,๖๐๐ บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย / ดำเนินการ / ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 ๑. นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
 ๒. นางศรีนวล กระจ่างวงศ์พระจันทร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ 
 ๓. นางสาวชนัญญา สิกขะเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 
 ๔. นายปราโมทย์ สุ่มังคลานุรักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ 
 ๕. นายณัฐพล พรหมสิงห์ นิติกรชำนาญการ 
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑) หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร๐๗๑๗/๗๘๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงบประมาณเห็นชอบในวงเงิน ๙๒,๒๐๒,๓๐๐ บาท
 - ๒) จากการสืบราคาท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัทฯ คือ
 ๑. บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 ๒. บริษัท โพรเฟสชั่นแนลคอมพิวเตอร์ จำกัด
 ๓. บริษัท ชัมมิต คอมพิวเตอร์ จำกัด

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	หน่วย	รวม
1	ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก กรมสรรพสามิต ประกอบด้วย 1.1 ระบบงานฐานอ้างอิงกลาง 1.2 ระบบควบคุมธุรกรรมเอกสาร 1.3 ระบบงานความปลอดภัยกลาง 1.4 ระบบงานทะเบียนสรรพสามิต 1.5 ระบบงานขออนุญาต 1.6 ระบบงานวิชาการกำหนดมูลค่า 1.7 ระบบงานวิเคราะห์รายการภาษี 1.8 ระบบงานรายได้ 1.9 ระบบงานคืน ยกเว้นและลดหย่อนภาษี	38,000,000	1	ระบบ	37,222,300
2	ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต	20,000,000	1	ระบบ	19,442,000
3	ปรับปรุงและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อระบบงานหลัก	8,000,000	1	ระบบ	7,723,950
4	ปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล	4,000,000	1	ระบบ	3,987,650
5	ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต	13,000,000	1	ระบบ	12,693,800
6	ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบจำนวน 2 หลักสูตร 6.1 หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 300 คน จำนวน 7 วัน พร้อมคู่มือฉบับเต็มและฉบับย่อและสื่อการสอน 6.2 หลักสูตรการเข้าระบบบริหาร 120 คน จำนวน 2 วัน พร้อมคู่มือ	12,000,000	2	หลักสูตร	11,132,600
รวมทั้งสิ้น					92,202,300