

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๖๓๘,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓๘,๖๓๘,๐๐๐ บาท
๔. ค่า Hardware ๕,๖๒๕,๐๐๐ บาท
๕. ค่า Software ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าพัฒนาระบบ ๑๒,๐๑๐,๐๐๐ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าฝึกอบรม) ๕,๙๙๓,๐๐๐ บาท
๘. รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางอุษามาศ ร่วมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ *U.P.*
 ๒. นายวิระชัย วงศ์นันทานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ *วิ*
 ๓. นางสาวสุรศักดิ์ วงศ์สุวรรณ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน *สุรศักดิ์*
 ๔. เรือเอกดลพินิจ ณ นครพนม นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ *ดลพ*
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว.๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖)
 ๒. การสืบราคาท้องตลาด จำนวน ๕ บริษัทฯ คือ
 - ๑.) บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด จำกัด
 - ๒.) บริษัท ไวซ ซอฟ จำกัด
 - ๓.) บริษัท ฟุจิ ซีร็อกซ์ จำกัด
 - ๔.) บริษัท อินไวเซอร์ จำกัด
 - ๕.) บริษัท อี ทิส จำกัด
 ๓. การสืบราคาจากเว็บไซต์

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
	Hardware			๕,๖๒๕,๐๐๐
๑	เครื่องอ่านบาร์โค้ด ๒ มิติ (Barcode Scanner)	๔๐๐ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐
๒	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาประเภท Tablet พร้อม Cover และรับประกันความเสียหาย	๕๐ ชุด	๓๒,๕๐๐	๑,๖๒๕,๐๐๐
	Software			๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๓	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องลูกข่าย (Desktop Management) ๕,๐๐๐ License พร้อมระบบบริหารจัดการและการติดตั้งใช้งานจริงและอบรม	๑ ระบบ	๓,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐
	ระบบงาน			๑๒,๐๗๐,๐๐๐
๔	การปรับปรุง/พัฒนาเพิ่มเติม ระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการและการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	๑ ระบบ	๑,๐๗๐,๐๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐
๕	พัฒนาระบบชำระภาษีสรรพสามิตด้วยบาร์โค้ด (Barcode) ของประเภทสินค้าสุราในประเทศ เพื่อใช้ในการออกรหัสบาร์โค้ด การรับชำระภาษี การคำนวณภาษี การรายงานผลรายได้และปริมาณการชำระภาษี สำหรับผู้ประกอบการ	๑ ระบบ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐
๖	ปรับปรุง/พัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศหลัก ประกอบด้วยระบบวิเคราะห์รายการภาษี ระบบรับเงินรายได้ ระบบวิชาการกำหนดมูลค่าระบบฐานอ้างอิงข้อมูลกลาง ที่ใช้ในปัจจุบันให้สามารถสนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกับระบบบาร์โค้ด (Barcode)	๑ ระบบ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
๗	พัฒนาระบบการแสดงผลระบบรายงาน บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาประเภท Tablet	๑ ระบบ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
	ฝึกอบรม			๕,๙๕๓,๐๐๐
๘	อบรมการใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พกพาประเภท Tablet	๕๐ คน		๑๒๙,๕๐๐
๙	อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบชำระภาษี สรรพสามิตด้วยบาร์โค้ด	๓๐๐ คน		๕,๓๖๓,๐๐๐
๑๐	อบรมผู้ดูแลระบบบันทึกแบบชำระภาษี บนเครื่องลูกข่าย (Tax Barcode)	๑๐ คน		๕๕,๐๐๐
๑๑	อบรมการใช้งานระบบงานให้กับ ผู้ประกอบการ	๖๐ คน		๕๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น				๓๘,๖๓๘,๐๐๐