การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕
/ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ ราคากลาง แบบ ปร.๖
๕.๒ ราคากลาง แบบ ปร.๕ (แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง)
๕.๓ ราคากลาง แบบ ปร.๔

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายวิทยา อันชำนาญ	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายดลวัฒน์ วงษ์แดง	ตำแหน่ง พนักงานโยธา (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่)	กรรมการ
๖.๓ นางสาวกัลยา คำสร้อย	ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ	กรรมการ

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 **กรมสรรพสามิต**

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรุปผลดังนี้ :		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นเงินประมาณ	281,000	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	281,000	**
	(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

หมายเหตุ:ราคากลางจะมีผลต่อเมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนามครบทุกท่าน

.....ประธานกรรมการฯ

(นายวิทยา อันชำนาญ)

นิติกรชำนาญการ

.....กรรมการฯ

(นายดลวัฒน์ วงษ์แดง)

พนักงานโยธา

.....กรรมการฯ

(นางสาวกัลยา คำสร้อย)

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ กรมสรรพสามิต

☐ ประเภท **ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5**

☐ เจ้าของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

☐ สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

☐ แบบเลขที่ (ตามรายการประกอบ วันที่ 5

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	221,330	1.2726	281,665	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			281,665	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			**281,000**	**

หมายเหตุ:ราคากลางจะมีผลต่อเมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนามครบทุกท่าน

..... ประธานกรรมการฯ

(นายวิทยา อันชำนาญ)

นิติกรชำนาญการ

..... กรรมการฯ

(นายดลวัฒน์ วงษ์แดง)

พนักงานโยธา

..... กรรมการฯ

(นางสาวกัลยา คำสร้อย)

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ประมาณราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ (ตามรายการประกอบ วันที่ 5 ตุลาคม 2558)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ (สสภ.05) 173 /2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ประมาณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงาน</u>								
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย A		รวม					183,446	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย B		รวม					37,884	
3	งานอื่นๆ เพื่อให้ครบถวนตามแบบรูปรายการ		รวม					-	
	<u>รวมรายการงานอาคาร</u>							221,330	

ประมาณราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ (ตามรายการประกอบ วันที่ 5 ตุลาคม 2558)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ (สสภ.05) 173 /2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ประมาณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย A								
	1.1 งานรื้อถอนหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่สีและอุปกรณ์หลังคา	485	ตร.ม.	-	-	25	12,125	12,125	รื้อขนไป
	1.2 งานติดตั้งหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่สี	485	ตร.ม.	-	-	50	24,250	24,250	
	กระเบื้องลอนคู่สี	1,067	แผ่น	64	68,288	-	-	68,288	
	ครอบสันตะเฆ่กระเบื้องลอนคู่สี	88	แผ่น	64	5,632	-	-	5,632	
	ครอบสันกลางกระเบื้องลอนคู่สี	13	แผ่น	64	832	-	-	832	
	ครอบสามทางกระเบื้องลอนคู่หลังสี	2	แผ่น	64	128	-	-	128	
	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	1,168	ตัว	3	3,504	-	-	3,504	
	1.3 งานทำกันซึมบริเวณรางระบายน้ำชั้นหลังคา	212.64	ตร.ม.	250	53,160	-	-	53,160	วัสดุ+แรงงาน
	งานปรับปรุงซ่อมแซมภายในห้องพักข้าราชการ (อาคาร A)								
	1.4 ห้องพักเลขที่ A302								
	- เปลี่ยนตัวล็อคบานมุ้งลวดประตูห้องน้ำ	1	ชุด	150	150	25	25	175	
	1.5 ห้องพักเลขที่ A303								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้าห้องกรอบบานเดิม ขนาด 0.76 x 1.95 ม.	1	ชุด	297	297	52	52	349	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูระเบียงกรอบบานเดิม ขนาด 0.89 x 1.90 ม.	1	ชุด	339	339	60	60	399	
	- เปลี่ยนลูกหมุนหน้าต่างบานเกร็ด	1	ชุด	90	90	10	10	100	
	1.8 ห้องพักเลขที่ A304								
	- เปลี่ยนอุปกรณ์หม้อน้ำในชักโครก	1	ชุด	350	350	100	100	450	
	1.9 ห้องพักเลขที่ A401								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้าห้องกรอบบานเดิม ขนาด 0.76 x 1.95 ม.	1	ชุด	297	297	52	52	349	
	- เปลี่ยนลูกหมุนหน้าต่างบานเกร็ด	2	ชุด	90	180	10	20	200	
	- เปลี่ยนหลอดไฟ 1x 14 w (ห้องน้ำ)	1	ชุด	105	105	-	-	105	
	1.10 ห้องพักเลขที่ A402								
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดานเดิม	82	ตร.ม.	30	2,460	30	2,460	4,920	
	- ซ่อมชั้นวางของในห้องครัว	1	จุด	-	-	300	300	300	

ประมาณราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ (ตามรายการประกอบ วันที่ 5 ตุลาคม 2558)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ (สสภ.05) 173 /2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ประมาณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.11 ห้องพักเลขที่ A403								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้าห้องกรอบบานเดิม ขนาด 0.76 x 1.95 ม.	1	ชุด	297	297	52	52	349	
	1.12 ห้องพักเลขที่ A404								
	- เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้นหนา 9 มม.ภายในห้องน้ำ	3	ตร.ม.	325	975	75	225	1,200	
	โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดานเดิม	82	ตร.ม.	30	2,460	30	2,460	4,920	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้าห้องกรอบบานเดิม ขนาด 0.76 x 1.95 ม.	1	ชุด	297	297	52	52	349	
	- เปลี่ยนบานพับมุ้งลวดประตูหน้าห้อง	1	ชุด	55	55	-	-	55	
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งซิ้งอ่างล้างจาน ห้องครัว	1	ชุด	152	152	50	50	202	
	- เปลี่ยนดวงโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 18 W	1	ชุด	450	450	115	115	565	
	- สวิทช์ไฟฟ้า	1	ชุด	70	70	70	70	140	
	- งานเดินสายไฟฟ้า	1	จุด	300	300	100	100	400	
	รวมรายการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย A							**183,446**	
2	**งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย B**								
	2.1 งานซ่อมแซมปีกครอบข้าง คสล. เดิมหลังคาอาคาร B ทำกันซึม	11	เมตร	250	2,750	-	-	2,750	รวมงานสี
	งานปรับปรุงซ่อมแซมภายในห้องพักข้าราชการ (อาคาร B)								
	2.2 ห้องพักเลขที่ B201								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูห้องครัวกรอบบานเดิม ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	360	360	63	63	423	
	2.3 ห้องพักเลขที่ B203								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหลังห้องกรอบบานเดิม ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1	ชุด	320	320	56	56	376	
	2.4 ห้องพักเลขที่ B204								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหลังห้องกรอบบานเดิม ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1	ชุด	320	320	56	56	376	
	2.5 ห้องพักเลขที่ B304								
	- รื้อถอนกระเบื้องแกรนิตโต้พื้นเดิม	33	ตร.ม.	-	-	50	1,650	1,650	รื้อขนไป

ประมาณราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ (ตามรายการประกอบ วันที่ 5 ตุลาคม 2558)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ (สสภ.05) 173 /2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ประมาณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	33	ตร.ม.	335	11,055	222	7,326	18,381	รวมปูนทราย
	- เปลี่ยนบัวเชิงผนัง PVC 4"	27.20	เมตร	140	3,808	40	1,088	4,896	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้ากรอบบานเดิม ขนาด 0.77 x 0.86 ม.	1	ชุด	135	135	25	25	160	
	2.6 ห้องพักเลขที่ B305								
	- เปลี่ยนอ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	1	ชุด	738.32	738	450	450	1,188	ก๊อกน้ำเดิม
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า + สะดืออ่าง	1	ชุด	560	560	-	-	560	
	- เปลี่ยนสายน้ำดีอ่างล้างหน้า	1	ชุด	140	140	-	-	140	
	2.7 ห้องพักเลขที่ B404								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้ากรอบบานเดิม ขนาด 0.77 x 0.86 ม.	1	ชุด	135	135	25	25	160	
	- เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ	1	ชุด	200	200	-	-	200	
	2.8 ห้องพักเลขที่ B501								
	- ปรับบานมุ้งลวดประตู	1	ชุด	-	-	100	100	100	
	- เปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่โทนสีเดิม	20	แผ่น	64	1,280	28	560	1,840	
	- เปลี่ยนลูกหมุนหน้าต่างบานเกร็ด	1	ชุด	90	90	10	10	100	
	2.9 ห้องพักเลขที่ B502								
	- เปลี่ยนบานพับประตูหน้าหน้าห้อง ขนาด 4"	3	ชุด	25	75	-	-	75	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดประตูหน้ากรอบบานเดิม ขนาด 0.77 x 0.86 ม.	1	ชุด	135	135	25	25	160	
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำล้างพื้นในห้องน้ำ	1	ชุด	112.15	112	25	25	137	
	- เปลี่ยนลูกหมุนหน้าต่างบานเกร็ด	2	ชุด	90	180	10	20	200	
	2.10 ห้องพักเลขที่ B503								
	- เปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่โทนสีเดิม	21	แผ่น	64	1,344	28	588	1,932	
	- ปรับแต่งอุปกรณ์หน้าต่างบานเกร็ด	1	จุด	-	-	100	100	100	
	2.10 ห้องพักเลขที่ B503								
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดานเดิม	33	ตร.ม.	30	990	30	990	1,980	
	รวมรายการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย B							**37,884**	